



UNIVERSITÀ
DICAMERINO

Oggetto: Efficiamento energetico “edificio di Fisica”.

IL DIRETTORE GENERALE

- **VISTO** il Bando pubblicato dalla Regione Marche per beneficiare dei contributi economici messi a disposizione nell’ambito dei fondi FESR Marche - POR 2014/2020 - per la realizzazione di “interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici” - Asse 4 - Attività 13.1.2A;
- **VISTO** il Decreto Rettorale prot. n. 6656 del 23/04/2018 con cui si approvava il progetto definitivo per l’efficientamento energetico dell’edificio di Fisica, messo a punto dallo Spin-Off PenSy s.r.l. per l’importo complessivo di € 580.386,29;
- **VISTA** la nota della Regione Marche, P.F. Bonifiche, Fonti Energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere, pervenuta in data 17/05/2019, con la quale vengono chieste specifiche integrazioni al progetto presentato;
- **VISTO** il Decreto Rettorale prot. n. 32394 del 27/05/2019 con cui si approvano le modifiche apportate al progetto sempre da parte dello Spin-Off PenSy s.r.l., lasciando inalterato l’importo complessivo dell’intervento;
- **VISTO** il Decreto del Dirigente della P.F. Bonifiche, Fonti Energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere n. 175 del 11/12/2019 con cui viene comunicata l’ammissione a contributo dell’intervento in oggetto;
- **VISTO** il Decreto del Dirigente della P.F. Bonifiche, Fonti Energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere n. 135 del 29/07/2020 con cui viene concessa una proroga di 11 mesi per l’espletamento della procedura di appalto e la consegna dei lavori;
- **VISTA** la documentazione progettuale messa a punto dallo Spin-Off PenSy s.r.l.;
- **VISTO** il Decreto Rettorale rep. N. 626 prot. 83875 del 29/11/2021 con il quale veniva approvato il nuovo quadro tecnico economico che si riporta sotto per completezza di informazione;



		Q.T.E.	
A1.	Lavori a base d'asta		486.105,99 €
A2.	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	IL IMPORTO LAVORI		486.105,99 €
	CSI SPESA SICUREZZA inclusa		9.136,80 €
	CSA SPESA SICUREZZA AGGIUNTIVA		22.343,19 €
	(IL+CSA) IMPORTO TOTALE		508.449,18 €
	(IL-CSI) IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO DI GARA		476.969,19 €
	A. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		508.449,18 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
B01.	Imprevisti – (incluso I.V.A.) (5% di A)	25.422,46 €	
B02.	a. Spese Tecniche 15%_ PROGETTAZIONE -D.L. - C.S.P. - C.S.E. - iva esclusa	76.267,38 €	
B04.A			
	I.V.A. 10% SU A	50.844,92 €	
	I.V.A. 22% su SPESE TECNICHE (SU B.02)	16.778,82 €	
	Sommano (I.V.A.)	67.623,74 €	
	Importo complessivo Somme a Disposizione		169.313,58 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)		677.762,76 €

- **CONSIDERATO** che con il Decreto Rettorale rep. N. 626 prot. 83875 del 29/11/2021 veniva autorizzato lo svolgimento della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto - da esperire ai sensi dell' Art. 1, comma 2 lett. B della Legge 120/2020, così come modificato dall' Art.51, Comma 1, della Legge n. 108/2021;
- **PRESO ATTO** che per detta procedura negoziata sono state invitate a presentare offerta n. 5 operatori economici, come descritti nel Decreto Rettorale rep. N. 626 prot. 83875 del 29/11/2021;
- **APPURATO** che nessuno dei n. 5 operatori invitati alla procedura negoziata ha presentato la propria offerta nei termini prescritti dai documenti di gara;
- **PRESO ATTO** che la procedura di cui trattasi è andata deserta;
- **STANTE** l'urgenza di dare seguito ad una nuova procedura di gara per l'affidamento dei relativi lavori;
- **VISTE** le indagini di mercato condotte dall' Area Edilizia Manutenzioni e Sicurezza per individuare n. 5 Operatori economici in possesso dei previsti requisiti per partecipare alla gara.




UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

DETERMINA

Art. 1

Si approva la documentazione progettuale messa a punto dallo Spin-Off PenSy s.r.l. e si autorizza - ai sensi dell'art. 1 commi 2 e 3 della L. 11 settembre 2020, n. 120 (legge di conversione del "Decreto semplificazioni" 76/2020) - l'affidamento dei lavori dell'intervento di che trattasi, mediante procedura negoziata, senza bando, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2-bis dell'art. 97 D.lgs. 50/2016, previa consultazione dei seguenti Operatori economici:



Art. 2

Di autorizzare lo svolgimento della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto - da esperire ai sensi dell'Art. 1, comma 2 lett. B della Legge 120/2020, così come modificato dall'Art.51, Comma 1, della Legge n. 108/2021 - con il ricorso della piattaforma elettronica di Ateneo, al fine di garantire l'integrità, la riservatezza e la sicurezza delle offerte degli operatori economici, e di autorizzare la presentazione delle stesse con le debite sottoscrizioni in formato digitale.

Art. 3

Al Dott. Giulio Tomassini (che svolgerà anche funzioni di Ufficiale Rogante e Segretario verbalizzante) e alla Dott.ssa Cecilia Mancina si affida la responsabilità delle fasi procedurali della gara e al Dott. Paolo Romagnoli e alla Sig.ra Anna Marchionni, quella delle fasi di controllo dei requisiti.

Art. 4

Alla spesa complessiva di € 677.762,76, verrà fatto fronte mediante imputazione sui seguenti centri di costo/progetti: per 435.290,00 su ATE0189 "Edificio di Fisica-Fondi FESR Marche-POR 2014/2020-Asse 4-Attività 13.1.2A-realizzazione di "interventi di efficienza energetica" finanziato dalla Regione Marche e, per € 242.474,00, sul centro di costo/progetto ATE0190 "Edificio di Fisica-Cofinanziamento UNICAM a Fondi FESR Marche-POR 2014/2020-Asse 4-Attività 13.1.2° - "interventi di efficientamento energetico".

Camerino,

Firmato digitalmente da: Andrea Braschi
Organizzazione: UNICAMERINO/00291660439
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Il titolare fa uso del presente certificato solo per le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate holder must use the certificate only for the purposes for which it is issued.
Data: 27/01/2022 11:59:38

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Andrea Braschi

Amministrazione
www.unicam.it
C.F. 81001910439
P.IVA 00291660439
protocollo@pec.unicam.it

Area Edilizia Manutenzione e Sicurezza
Via del Bastione 6
62032 Camerino (Italy)
Tel. +39 0737 402052
e_mail: gianluca.marucci@unicam.it