



UNIVERSITÀ
di CAMERINO

Oggetto: intervento di recupero post sisma 2016 - "Palazzo Ribechi". Ordinanza Speciale n.1 del 9 aprile 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020 - "Interventi di ricostruzione della Università di Camerino". Approvazione proposta di aggiudicazione.

IL DIRETTORE GENERALE

- **VISTA** l'Ordinanza n.109 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016, Avv. Giovanni Legnini, "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica", con la quale vengono aggiornati i programmi delle opere pubbliche finanziate;
- **VISTA** l'Ordinanza Speciale n.1 del 9 aprile 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020 - "Interventi di ricostruzione dell'Università di Camerino", con la quale viene aggiornato l'elenco degli interventi;
- **VISTA** la nota prot. CGRTS-0058363-P-29/10/2021 con la quale viene trasmesso il verbale della conferenza dei servizi indetta ai sensi dell'Art. 6 dell'Ordinanza Speciale n. 1/2021 per l'approvazione del progetto di "Riparazione dei danni e miglioramento sismico di Palazzo Ribechi";
- **TENUTO CONTO** che essendo trascorsi sette giorni dal ricevimento del suddetto verbale senza che sia pervenuta richiesta di modifica o rettifica allo stesso verbale;
- **VISTO** il Decreto Rettorale, rep. 551/2021, prot. n. 80112 del 15/11/2021 con cui è stata autorizzata la procedura di affidamento diretto previa indagine di mercato dei lavori di riparazione dei danni e miglioramento sismico dell'immobile denominato Palazzo Ribechi;
- **CONSIDERATO** che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12:00 del giorno 29 novembre 2021;
- **PRESO ATTO** che nei termini di scadenza sono state presentate nel Portale Appalti d'Ateneo n. 2 offerte;



- **VISTO** il Decreto Rettorale rep. 639/2021, prot. n. 84091 del 30 novembre 2021, con la quale è stata nominata la Commissione di gara;
- **VISTO** il verbale della seduta di gara tenutasi in data 30 novembre 2021, da cui si evince che è risultato primo in graduatoria il CONSORZIO STABILE RENNOVA SCARL di Teramo, a fronte di un ribasso sull'importo a base di gara del 15,17%;
- **ACCERTATA** la regolarità di tutti gli atti e delle operazioni di gara;
- **PRESO ATTO** che l'offerta presentata dall'operatore CONSORZIO STABILE RENNOVA SCARL di Teramo non è risultata essere anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 comma 3 bis del D.lgs. 50/2016 ed è stata accertata la congruità agli attuali prezzi di mercato da parte della Commissione giudicatrice;
- **VISTA** la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice a favore dell'operatore CONSORZIO STABILE RENNOVA SCARL di Teramo;
- **TENUTO CONTO** che la Stazione Appaltante ha dato avvio alle procedure di verifica del possesso da parte dell'Operatore Economico che risulta primo in graduatoria di tutti i requisiti richiesti dalla legge e dai documenti di gara;
- **VISTA** l'urgenza di realizzare la struttura de quo;

DISPONE

- **Art. 1** - Nelle more della conclusione delle procedure di verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai documenti di gara, si approva la proposta di aggiudicazione dell'indagine di mercato per l'affidamento diretto per i lavori di riparazione dei danni e miglioramento sismico di Palazzo Ribechi e si dispone l'aggiudicazione in favore dell'operatore CONSORZIO STABILE RENNOVA SCARL di Teramo per l'importo complessivo di € 1.240.608,48 + Iva, di cui € 27.357,91 per oneri indiretti della sicurezza non soggetti a ribasso.



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

- **Art. 2** - Alla spesa verrà fatto fronte con i fondi di cui l'Ordinanza n.109 del 23 dicembre 2020 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016, Avv. Giovanni Legnini – centro di costo ATE0182 PALAZZO RIBECCHI Ordinanza 1 2021- Fondi PCM-ID SismAPP 1997 - Codice fascicolo 490.20.50/2018/OPSUAM/106.
- **Art. 3** - Stante l'urgenza di dare avvio all'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante autorizza l'esecuzione nelle more della stipula del contratto, che avrà luogo una volta acquisito il positivo riscontro dai controlli eseguiti ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016 nei confronti dell'operatore CONSORZIO STABILE RENNOVA SCARL di Teramo.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Andrea Braschi